
ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO TOTAL
PREÇO 

TOTAL

I

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANITICOS - FRENTE DA RUA DA CRECHE 

(COMPLEMENTO)

        37.934,77       48.112,25 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES S/BDI C/BDI           2.468,97         3.131,10 

1.1 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

COMPOSIÇÃO 

1

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE

OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM

8,00M²

UND 1,00 2.290,13  2.905,02  2.290,13          2.905,02        

TOTAL = 1 UND -           -                   

1.2 SINAPI - 

INSUMOS - 

DESONERADA - 

12/2021

00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UND 2,00 74,25       94,18       148,50             188,36           

TOTAL = 2 UND -           

1.4 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 82,00 0,37         0,46         30,34               37,72             

TOTAL = 82,00M -           

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS S/BDI C/BDI              926,60         1.172,60 

2.1 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

M2             410,00           2,26 2,86         926,60             1.172,60        

TOTAL=82*5 = 410,00M² -           

3.0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM S/BDI C/BDI         34.539,20       43.808,55 

3.1 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

M2             410,00         65,39 82,94       26.809,90        34.005,40      

TOTAL=82*5 = 410,00M² -           

3.2 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

M 185,00 41,78       52,99       7.729,30          9.803,15        

TOTAL=82+82 = 164,00M

RECRAVA =6+15 = 21,00M

TOTAL=164+21 = 185,00M

II
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANITICOS DA RUA DA IGREJA
        42.431,62       53.815,01 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES S/BDI C/BDI              182,91            231,14 

1.4 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 93,00 0,37         0,46         34,41               42,78             

TOTAL=93,00M -           

1.2 SINAPI - 

INSUMOS - 

DESONERADA - 

12/2021

00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UND 2,00 74,25       94,18       148,50             188,36           

TOTAL = 2 UND -           

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS S/BDI C/BDI           1.155,99         1.462,89 

2.1 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

M2             511,50           2,26 2,86         1.155,99          1.462,89        

TOTAL=93*5,5 = 511,50M² -           

3.0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM S/BDI C/BDI         41.092,72       52.120,98 

3.1 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

M2 511,50         65,39 82,94       33.446,98        42.423,81      

TOTAL=93*5,5 = 511,50M² -           

3.2 SINAPI - 

DESONERADA - 

12/2021

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

M 183,00 41,78       52,99       7.645,74          9.697,17        

LATERAIS=93+93-15 = 171,00M -           

RECRAVA=6+6 = 12,00M -           -                   

TOTAL=171+12 = 183,00M -           

101.927,26

PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 (SESSENTA) DIAS

PREÇOS DE REFERÊNCIA - PLANILHA DA SINAPI 12/2021  DESONERADA, ACRESCIDAS DE BDI DE 26,85%

P. UNIT.

TOTAL GERAL

ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R$ 101.927,26 (Cento e um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

OBRA :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS 

DATA BASE :                                                                                                  

12/2021

LOCAL :

RUA DA FRENTE DA CRECHE DE DEMARCAÇÃO (COMPLEMENTO) ATÉ NA FRENTE DA IGREJA - DEMARCAÇÃO -

AMARAJI

BDI :                                                                                                        

26,85%


